

Vállalkozási szerződés

39/2021

Észel: 537

amely létrejött egyrészről

Neve: **Dévaványa Város Önkormányzata**
Székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Adószám: 15725321-2-04
Bankszámlaszám: 10026005-00341053-00000110
Képviselő: Valánszki Miklós Róbert, polgármester
Kapcsolattartó: Marton Anikó
Telefon: +36 66483-100/128
E-mail: palyazat@devavanya.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

illetve másrészről

Neve: **Sy-Metrich tech Kft.**
Székhelye: 1215 Budapest, Vágóhíd utca 26.
Cégyjegyzékszám: 01-09-177572
Adószám: 23430460-2-43
Képviselő: Mátyási Zoltán ügyvezető
Telefon: +3630/4709323
E-mail: matyi_trial@hotmail.com

mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), között (a továbbiakban együttesen, mint Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:

1.1/ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által az Országos Bringapark Program elnevezésű pályázati kiírásra a „Dévaványa Bringapark” elnevezésű pályázat keretében az alábbi műszaki tulajdonságokkal egy keményburkolatú hullámpálya elkészítéséhez tartozó műszaki tervdokumentáció elkészítését és a tervezett pálya megépítését:

- 7 cm aszfaltréteg vastagsággal,
- 103 m pályahosszban,
- 2 m burkolati szélességgel;
- teljes beépítési négyzet 27*18.

1.2/ A dokumentációnak meg kell felelnie a teljesítés időpontjában hatályos releváns jogszabályoknak, szabályzatoknak. A tervek elkészítése során a szabályok betartása mellett figyelembe kell venni az Megrendelői elvárásokat. A vállalkozási feladat magába foglalja a kivitelezés során felmerülő, a lebonyolításhoz elengedhetetlen és az ajánlatkérési dokumentációból hiányzó, vagy releváns szakértelmet kívánó részletek utólagos kidolgozását is, szükséges egyeztetést.

1.3/ A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a helyi beszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívása, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat.

2. A teljesítés helye és határideje:

2.1/ A teljesítési határidő: 2021. május 31.

2.2/ A teljesítés helye: 5510 Dévaványa, Sport utca 7. (901. hrsz.)



Sy-Metrich Tech Kft.
1215 Budapest, Vágóhíd utca 26.
Cégek: 01-09-177572
Tulajdonos: Mátyási Zoltán

3. Vállalkozó feladatai, jogai, kötelezettségei:

3.1/ Vállalkozó teljes körűen elvégzi a „Dévaványai Bringapark” tervezését és annak megépítése a szerződés 1. pontjában meghatározottak szerint.

3.2/ Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel a szerződés teljes időtartamára rendelkezik, amennyiben e feltételek meglétében változás következik be, úgy azt haladéktalanul köteles Megrendelőnek írásban bejelenteni.

3.3/ Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől egyeztetést kérni jelen szerződéstől való bármilyen eltérés esetén, és erről jegyzőkönyvet felvenni.

3.4/ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által a jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően: 3 munkanap.

3.5/ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását.

3.6/ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja.

3.7/ Az együttműködési kötelezettségén belül haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt, a munkát érintő személyi, illetve szervezeti változásokról.

3.8/ A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – teljes körű jótállást vállal.

3.9/ A jótállás időtartama: a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított **60 hónap**.

3.10/ A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás befejezésének a napja.

4. Megrendelő feladatai, jogai, kötelezettségei:

4.1/ A Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munka megkezdéséhez az építési munkaterületet a Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötése napjától számított 5 napon belül átadni. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési helyek tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. A Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg a Vállalkozónak a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást.

4.2/ A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

4.3/ A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a Vállalkozóval haladéktalanul közölni.

4.4/ Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a Megrendelő 15 napon belül kiállítja a teljesítésigazolást. A végszámlához a Vállalkozónak csatolnia kell az adott számlához tartozó teljesítésigazolást.

4.5/ A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv két példánya a Megrendelőt, egy példánya a Vállalkozót illeti.

4.6/ A műszaki átadás-átvételi eljárások során a következő személyek vannak jelen:

Megrendelő részéről:

Valánszki Miklós Róbert polgármester
Fekete László műszaki ellenőr

Vállalkozó részéről:

Mátyási Zoltán ügyvezető

5. Fizetési feltételek:

5.1/ Vállalkozót jelen szerződésben meghatározott tevékenysége ellenértékéért összesen nettó 9.600.000,- Ft+ Áfa 2.592.000,- Ft, mindösszesen bruttó 12.192.000,- Ft, tizenkettőmillió-százkilencvenkétezer forint vállalkozói díj illeti meg, amely magában foglalja a szerződés tárgyát képező feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő költségeket, ráfordításokat, részkiadásokat.

5.2/ A megrendelő 1 db előlegszámla és 1 db vég számla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:

- **előlegszámla**
a vállalkozói díj nettó 25%-ának+ Áfa megfelelő összegről
nettó 2.400.000,- Ft + Áfa=3.048.000,- Ft
- **1. rész számla**
a vállalkozói díj nettó 25%-ának+ Áfa megfelelő összegről
nettó 2.400.000,- Ft + Áfa=3.048.000,- Ft
megrendelő és műszaki ellenőr által teljesítési igazolással elismerten a 50% elért műszaki teljesítés esetén.
- **vég számla**
a vállalkozói díj nettó 75%-ának+ Áfa megfelelő összegről
nettó 7.200.000,- Ft + Áfa=9.144.000,- Ft

Az előleg a vég számla összegéből kerül levonásra.

5.3/ Az előleg igénylése nem kötelező. Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel.

5.4/ Vállalkozó díját a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó terheli.

5.5/ Megrendelő a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó K&H Banknál vezetett 10400195-50526765-67531002 számú bankszámlájára.

5.6/ A vég számla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, am megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

- a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsító, a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben és a 275/2013. (VII.16.) foglaltaknak megfelelő igazolások.
- karbantartási és üzemeltetési útmutató, utasítás, a Vállalkozó által megvalósított munkarészekre, szerkezetekre, burkolatra stb.
- megvalósulási tervek (2 pld.),
- használatba vételhez szükséges egyéb dokumentumok

5.9/ Az átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr köteles megvizsgálni.

6. Szerződésszegés:

6.1/ Súlyos, illetve ismételt szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél a szerződést írásbeli közléssel, indoklás mellett azonnali hatállyal felmondhatja, azzal, hogy a felmondás időpontjáig megfélelően teljesített feladatok vonatkozásában a Felek elszámolásra kötelesek.

6.2/ Amennyiben a Vállalkozó – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20%-át

6.3/ Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti kötelezettségét neki felróhatóan 30 (harminc) napon keresztül nem szerződésszerűen teljesíti. A jelen pontban rögzített esetben a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, és ezen felül meghúzóulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

6.4/ A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

6.5/ A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésben foglaltak teljesítését gátolja, vagy veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleges már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.

6.6/ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítés során egymásnak átadott és tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, harmadik fél részére nem adják át.

7. Munkavédelmi előírások és egyéb kikötések:

7.1/ Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az általa végzendő munkákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,

7.2/ A munkafolyamatokat, az alkalmazott technológiákat úgy kell megválasztani, hogy az a munkavégzés esetén a dolgozók egészségét és biztonságát ne veszélyeztessék, sem a munkavégzés közben, sem annak megszakításakor.

8. Kapcsolattartás:

8.1/ Megrendelő részéről:

Név: Valánszki Miklós Róbert
Telefonszám: 66/483-100
E-mail cím: polgarmester@devavanya.hu

Megrendelő képviselője egyéb műszaki esetben:

Név: Feké László
Telefonszám: 30/619-0153
E-mail cím: fekelaszlo@devavanya.hu



Symmetric Tech KFT.
1015 Budapest, Vágóhídi u. 26
Cím: 01-59-177572
E-mail: 2202@symteck.hu

8.2/ A Vállalkozó részéről:

Név: Mátyási Zoltán

Telefonszám: 30/470-9323

E-mail cím: matyi_trial@hotmail.com

8.3/ Képviselők jogosultak a Felek által jelzett problémák kezelésére, elhárítására, továbbá a jóváhagyásra, döntéshozatalra, ellenjegyzésre, teljesítési jegyzőkönyv aláírására.

8.4/ Felek közötti írásbeli nyilatkozatokat a fent említett székhelyekre és képviselőknek címezve, postai levél vagy e-mail útján kell eljuttatni, mely a kézbesítés időpontjában válik hatályossá.

9. Vegyes rendelkezések

9.1/ A felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba és a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

9.2/ Felmerülő vitás kérdések esetén Felek elsősorban kölcsönös egyeztetésen alapuló megegyezésre törekcszenek.

9.3/ A Megrendelő a teljesítésre kerülő tervezési szolgáltatások tekintetében a Tervezőt megillető, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A felhasználói jognak magába kell foglalnia az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is.

9.4/ Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

9.5/ Alulírott Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezően, jóváhagyólag aláírták.

Déaványa, 2021. március 16.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó

Sy-metric Tech KFT
1215 Budapest, Végőhid u. 2
C/SZ: 01-09-177372
A társaság azonosítója: 22021022

Zászfői ellenjegyző
Déaványa, 2021.03.16.
